
No. 工事名 工事場所 路線名等 工期 工　事　概　要 入札の方法等

入札時期
（交渉合意契約又は
随意契約の場合は
契約締結時期）

工事種別 発注部署

1 （負）汐留入口舗装等改修工事 東京都中央区 高速都心環状線 約12ヶ月

舗装打換工　約600㎡
防護柵工　約80m
排水工　約70m
5,000万円以上～2億円未満

施工能力確認方式 第4四半期 土木工事 東京西局

2 （修）建物建築工事２０２４－３－１ 神奈川県横浜市
高速神奈川7号横浜北
西線

約18ヶ月

（仮称）青葉補修基地新築工事（建
築、建物機械設備、建物電気設備、
各種引込工事一式）
8億円以上～22.8億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第3四半期

建築工事 神奈川局

3
（改）高速都心環状線（日本橋区間）
建物建築他工事

東京都千代田区、東京
都大田区、埼玉県さい
たま市

高速都心環状線、高速
1号羽田線、新大宮上
尾道路（与野～上尾南）

約31ヶ月

工事事務所の新設工事
与野（上り）料金所（2レーン）の新設
他工事
既存与野料金所解体工事（2レーン・
2ブース）
環境監視局新設工事
4億円以上～8億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第2四半期

建築工事 更新・建設局

4
新大宮上尾道路（与野～上尾南）与
野出入口舗装・区画線他工事

埼玉県さいたま市
新大宮上尾道路（与野
～上尾南）

約12ヶ月
与野出入口新設における舗装工
事、区画線工事等
2億円以上～4億円未満

施工能力確認方式
2025年度
第1四半期

舗装工事 更新・建設局

5
（高改）新大宮上尾道路（与野～上
尾南）与野出入口他照明その他電
気設備工事

埼玉県さいたま市、東
京都品川区

新大宮上尾道路（与野
～上尾南）、高速1号羽
田線

約21ヶ月

与野出入口付け替えに伴う電気通
信設備工事及び変電塔TS-O05改
修、既設電気設備の撤去、FFETC設
備移設、文字情報板新設、交通管
制中央装置改修、東品川ポンプ所
機械設備撤去、与野第一ポンプ所
電源（仮設及び本設）配線工事
2億円以上～4億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第2四半期

電気工事 更新・建設局

6
（修）ＣＣＴＶ中央装置改修工事２０２
３－１－１

東京都千代田区、東京
都品川区、東京都北
区、神奈川県横浜市、
神奈川県川崎市、埼玉
県さいたま市 ほか

高速都心環状線、高速
4号新宿線、高速6号向
島線、高速中央環状
線、高速埼玉新都心
線、高速神奈川1号横
羽線、高速神奈川7号
横浜北線、高速湾岸線

約22ヶ月 CCTV中央装置の改修工事
技術提案価格交渉方式

(一者交渉タイプ)
第4四半期 電気通信工事 東京西局

7
（修）通信設備改修工事２０２４－１
－１

東京都千代田区、神奈
川県横浜市　ほか

高速4号新宿線、高速6
号向島線、高速中央環
状線、高速神奈川1号
横羽線

約30ヶ月
交通管制中央装置改修及びETC中
央装置改修等に伴うネットワーク設
備の改修

技術提案価格交渉方式
(一者交渉タイプ)

2024年度
第1四半期

電気通信工事 東京西局

8
（修）交通管制中央装置工事２０２４
－１－１

東京都千代田区　ほか 高速4号新宿線　ほか 約30ヶ月
道路交通情報通信中央装置の更新
工事
4億円以上～8億円未満

技術提案価格交渉方式
(機器製作タイプ)

2024年度
第2四半期

電気通信工事 東京西局

発注予定工事
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9
（修）施設防災設備改修工事２０２４
－１－１

東京都千代田区 高速4号新宿線 約17ヶ月
施設防災大型表示装置の更新
2億円以上～4億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第2四半期

電気通信工事 東京西局

10
（修）施設防災設備改修工事２０２３
－２－１

東京都中央区 高速6号向島線 約21ヶ月
施設防災大型表示装置の更新
2億円以上～4億円未満

施工能力確認方式 第4四半期 電気通信工事 東京東局

11
（修）構造物改良工事２０２４－１－
１

東京都世田谷区 高速3号渋谷線 約36ヶ月
裏面吸音板改良工　約1,060㎡
2億円以上～4億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第1四半期

遮音壁工事 東京西局

12 標識補修２０２４－１

東京都千代田区、東京
都台東区、東京都品川
区、東京都世田谷区、
東京都板橋区　ほか

首都高速道路東京西地
区全線

約26ヶ月
標識等の補修、点検及び清掃
8億円以上～22.8億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第1四半期

標識工事 東京西局

13 標識補修２０２４－２

東京都中央区、東京都
墨田区、東京都品川
区、東京都北区、千葉
県浦安市、埼玉県さい
たま市、埼玉県和光
市、埼玉県八潮市　ほ
か

首都高速道路東京東地
区全線

約26ヶ月
標識等の補修、点検及び清掃
8億円以上～22.8億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第1四半期

標識工事 東京東局

14 標識補修２０２４－３
神奈川県横浜市、神奈
川県川崎市

首都高速道路神奈川地
区全線

約26ヶ月
標識等の補修、点検及び清掃
4億円以上～8億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第1四半期

標識工事 神奈川局

15
新大宮上尾道路（与野～上尾南）与
野出入口標識・遮音壁・安全施設他
工事

埼玉県さいたま市
新大宮上尾道路（与野
～上尾南）

約19ヶ月
与野出入口新設における標識、遮
音壁、安全施設等設置工事等
2億円以上～4億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第2四半期

標識工事 更新・建設局

16 道路区画線補修２０２４－１

東京都千代田区、東京
都台東区、東京都品川
区、東京都世田谷区、
東京都板橋区　ほか

首都高速道路東京西地
区全線

約26ヶ月
道路区画線等の補修
2億円以上～4億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第1四半期

区画線工事 東京西局
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17 道路区画線補修２０２４－２

東京都中央区、東京都
墨田区、東京都品川
区、東京都北区、千葉
県浦安市、埼玉県さい
たま市、埼玉県和光
市、埼玉県八潮市　ほ
か

首都高速道路東京東地
区全線

約26ヶ月
道路区画線等の補修
2億円以上～4億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第1四半期

区画線工事 東京東局

18 道路区画線補修２０２４－３
神奈川県横浜市、神奈
川県川崎市

首都高速道路神奈川地
区全線

約26ヶ月
道路区画線等の補修
5,000万円以上～2億円未満

施工能力確認方式
2024年度
第1四半期

区画線工事 神奈川局

19 （修）構造物改良工事２－９ 埼玉県川口市 高速川口線 約33ヶ月

落橋防止構造設置工　　約90基
段差防止構造設置工　　約90基
変位制限構造設置工　　約5基
支承補強工　　約100基
8億円以上～22.8億円未満

技術提案評価方式
2024年度
第1四半期

道路保全土木工事 東京東局

20 （修）構造物改良工事２－１０ 埼玉県川口市 高速川口線 約32ヶ月

橋脚炭素繊維補強工　　約15脚
変位制限構造設置工　　約10基
支承補強工　　約50基
8億円以上～22.8億円未満

技術提案評価方式
2024年度
第2四半期

道路保全土木工事 東京東局

21 （修）構造物改良工事２－１３ 埼玉県川口市 高速川口線 約23ヶ月
変位制限構造設置工　　約25基
支承補強工　　約110基
4億円以上～8億円未満

技術提案評価方式
2024年度
第2四半期

道路保全土木工事 東京東局

22
（修）照明設備他改修工事２０２３－
１－１

東京都港区
高速都心環状線、高速
1号羽田線

約12ヶ月
道路照明設備のLED化改修
2億円以上～4億円未満

施工能力確認方式 第4四半期 道路保全施設工事 東京西局

23
（修）トンネル消火設備改修工事２０
２３－１－２

東京都千代田区
高速都心環状線、高速
4号新宿線

約18ヶ月
千代田トンネル水噴霧設備15区画
の改修
2億円以上～4億円未満

見積活用方式 第4四半期 道路保全施設工事 東京西局

24
（修費）料金所改修工事２０２４－１
－１

東京都千代田区、東京
都台東区、東京都品川
区、東京都世田谷区、
東京都北区、神奈川県
横浜市、神奈川県川崎
市、千葉県浦安市、埼
玉県さいたま市、埼玉
県八潮市　ほか

首都高速道路全線 約45ヶ月
料金所ETC設備改修に伴う料金所
ブース撤去及びアイランド改修工事
22.8億円以上～50億円未満

技術提案評価方式
【政府調達協定対象】

2024年度
第2四半期

道路保全施設工事 東京西局

25
（修）料金所改修工事２０２３－２－
１

東京都墨田区 高速7号小松川線 約9ヶ月
錦糸町（下）料金所大屋根耐震補強
5,000万円以上～2億円未満

見積活用方式 第4四半期 道路保全施設工事 東京東局
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26
（修）照明設備改修工事２０２３－３
－１

東京都大田区、神奈川
県横浜市、神奈川県川
崎市

高速神奈川1号横羽
線、高速神奈川2号三ッ
沢線、高速神奈川3号
狩場線、高速神奈川5
号大黒線、高速神奈川
6号川崎線、高速湾岸
線

約34ヶ月
道路照明設備のLED化改修及び空
港南トンネル照明設備のLED化改修
8億円以上～22.8億円未満

施工能力確認方式 第4四半期 道路保全施設工事 神奈川局


