

## 発注予定工事

No.	工事名	工事場所	路線名等	工期	工 事 概 要	入札の方法等	入札時期 (交渉合意契約又は 随意契約の場合は 契約締結時期)	工事種別	発注部署
1	(高改負)高速都心環状線(日本橋地区)他試掘等工事	東京都千代田区、東京都中央区、埼玉県さいたま市	高速都心環状線、新大宮上尾道路(与野～上尾南)	約12ヶ月	高速都心環状線(日本橋区間)の地下化工事および新大宮上尾道路(与野～上尾南)の整備に向けた事前試掘等工事 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	土木工事	更新・建設局
2	(修費)管理用建物改修工事2021-1-1	東京都中央区 ほか	高速都心環状線	約35ヶ月	東京西局新富分室の耐震補強・減築 ほか 8億円以上～23億円未満	技術提案価格交渉方式 (複数者交渉Bタイプ)	第3四半期	建築工事	東京西局
3	高架下施設改修工事2021-1-1	東京都港区	高速都心環状線	約12ヶ月	高架下施設の耐震補強・リノベーション工事 5,000万円以上～2億円未満	施工能力確認方式	第4四半期	建築工事	東京西局
4	(修)木場受電所建築工事	東京都江東区	高速9号深川線	約26ヶ月	木場受電所建築工事 4億円以上～8億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	建築工事	東京東局
5	(修)舗装改修工事2021-1-1	東京都港区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区 ほか	高速都心環状線、高速1号羽田線、高速1号上野線、高速2号目黒線、高速3号渋谷線、高速八重洲線	約12ヶ月	舗装打換工 約20,000㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第3四半期	舗装工事	東京西局
6	(修)舗装改修工事2021-1-2	東京都新宿区、東京都中野区、東京都北区 ほか	高速都心環状線、高速4号新宿線、高速5号池袋線	約12ヶ月	舗装打換工 約20,000㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第3四半期	舗装工事	東京西局
7	(修)舗装改修工事2021-2-1	東京都墨田区、東京都足立区	高速中央環状線、高速6号三郷線、高速6号向島線	約15ヶ月	舗装打替工 約7,000㎡ 4億円以上～8億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	舗装工事	東京東局
8	(修)受配電設備改修工事2021-2-1	東京都江東区	高速9号深川線	約24ヶ月	木場受電所受配電設備更新 4億円以上～8億円未満	技術提案価格交渉方式 (複数者交渉Aタイプ)	第1四半期	電気工事	東京東局
9	(改)高速大師橋更新事業他電気設備工事	東京都大田区ほか	高速神奈川1号横羽線、高速1号羽田線	約22ヶ月	道路照明10本、交通管制用テレビカメラ1台の新設 車両感知器3組、道路照明1本の一時撤去及び再設置 配管配線一式 情報提供系処理装置他中央装置改修一式 5,000万円以上～2億円未満	見積活用方式	第2四半期	電気工事	更新・建設局
10	ETC中央装置改修工事2021-1-1	東京都千代田区 ほか	高速4号新宿線 ほか	約13ヶ月	ETC中央装置の改修	技術提案価格交渉方式 (一者交渉タイプ)	第1四半期	電気通信工事	東京西局
11	(修)通信設備改修工事1-301	東京都千代田区 ほか	高速4号新宿線 ほか	約17ヶ月	CCTV全録画装置設置に伴うネットワーク改修工事	技術提案価格交渉方式 (一者交渉タイプ)	第3四半期	電気通信工事	東京西局
12	(修)通信設備改修工事2021-2-1	東京都千代田区、埼玉県川口市 ほか	高速4号新宿線、高速川口線 ほか	約12ヶ月	非常電話中央装置他改修	技術提案価格交渉方式 (一者交渉タイプ)	第1四半期	電気通信工事	東京東局
13	(修費)管理用無線設備改修工事2021-3-1	東京都千代田区、東京都中央区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市 ほか	首都高速道路全線	約20ヶ月	管理用無線設備(基地局、前進基地局、トンネル基地局、陸上移動局)の改修工事 4億円以上～8億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	電気通信工事	神奈川局
14	(修)交通管制設備改修工事2021-3-1	東京都千代田区、東京都中央区、神奈川県横浜市	高速4号新宿線、高速6号向島線、高速神奈川1号横羽線	約20ヶ月	CCTVカメラの全録画装置の新設 4億円以上～8億円未満	施工能力確認方式	第2四半期	電気通信工事	神奈川局

No.	工事名	工事場所	路線名等	工期	工事概要	入札の方法等	入札時期 (交渉合意契約又は 随意契約の場合は 契約締結時期)	工事種別	発注部署
15	(修)塗装改修工事3-133	神奈川県横浜市	高速神奈川1号横羽線	約11ヶ月	鋼桁の塗装塗替工 約15,000㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第3四半期	塗装工事	神奈川局
16	(修)塗装改修工事3-134	神奈川県横浜市	高速神奈川1号横羽線	約11ヶ月	鋼桁の塗装塗替工 約15,000㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第3四半期	塗装工事	神奈川局
17	(負)塗装改修工事3-135	神奈川県横浜市	高速神奈川1号横羽線	約16ヶ月	鋼桁の塗装塗替工 約3,400㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第3四半期	塗装工事	神奈川局
18	(修)環境監視局改修工事2021-2-1	東京都江東区 ほか	高速9号深川線 ほか	約12ヶ月	枝川環境監視局他3局の改修(局舎含む) 5,000万円以上～2億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	機械器具設置工事	東京東局
19	(修)構造物改良工事2021-1-1	東京都文京区	高速5号池袋線	約24ヶ月	遮音壁取替工 約400m 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	道路保全土木工事	東京西局
20	土木維持補修2021-1	東京都千代田区、埼玉県さいたま市、埼玉県和光市 ほか	首都高速道路東京西地区全線	約18ヶ月	構造物等の補修、緊急応急対策及び積雪凍結対策	単価提示方式	第1四半期	道路保全土木工事	東京西局
21	(修)上部工補強工事2-210	東京都墨田区、東京都江東区	高速7号小松川線	約45ヶ月	恒久足場設置工 約36,000㎡ 鋼桁補修工事 約360箇所 鋼桁の塗替塗装工 約41,000㎡ 高欄剥落防止工 約17,000㎡ ほか 50億円以上	一般競争入札 【政府調達協定対象】	第1四半期	道路保全土木工事	東京東局
22	(修)上部工補強工事2-213	東京都墨田区	高速6号向島線	約31ヶ月	鋼桁補修工 約300箇所 F11T取替 約7,500本 剥落防止工 約5,100㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約24,000㎡ 橋脚の塗替塗装工 約4,500㎡ ほか 8億円以上～23億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	道路保全土木工事	東京東局
23	土木維持補修2021-2	東京都中央区、千葉県浦安市、埼玉県川口市、埼玉県八潮市 ほか	首都高速道路東京東地区全線	約18ヶ月	構造物等の補修、緊急応急対策及び積雪凍結対策	単価提示方式	第1四半期	道路保全土木工事	東京東局
24	(修)構造物改良工事2-8	埼玉県川口市	高速川口線	約40ヶ月	支承取替工 約350基 落橋防止装置工 約300基 水平力分担構造設置工 約30基 段差防止装置工 約400基 23億円以上50億円未満	一般競争入札 【政府調達協定対象】	第2四半期	道路保全土木工事	東京東局
25	(修)上部工補強工事3-213	神奈川県横浜市	高速神奈川2号三ツ沢線	約42ヶ月	・恒久足場の設置 14,000㎡ ・ゲルバー改良工 150t ・鋼桁の塗装塗替工 約10,000㎡ ・剥落防止工2,000㎡ ・HTB取替工 21,000本 50億円以上	一般競争入札 【政府調達協定対象】	第1四半期	道路保全土木工事	神奈川局
26	(修)上部工補強工事3-214	神奈川県横浜市	高速神奈川1号横羽線	約22ヶ月	・支承取替工 28t ・隅角部補強工 8t ・床版補強工 910㎡ ・剥落防止工 840㎡ ・HTB取替工 15,000本 4億円以上～8億円未満	見積活用方式	第1四半期	道路保全土木工事	神奈川局

No.	工事名	工事場所	路線名等	工期	工事概要	入札の方法等	入札時期 (交渉合意契約又は 随意契約の場合は 契約締結時期)	工事種別	発注部署
27	(負)構造物改良工事2021-3-1	神奈川県横浜市	高速神奈川1号横羽線	約24ヶ月	・橋脚鋼板巻立補強工 3脚 ・変位制限構造設置工 8脚 ・落橋防止構造設置工 5脚 ・床版補強工 2,900㎡ 他 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	道路保全土木工事	神奈川局
28	土木維持補修2021-3	神奈川県横浜市、神奈川県川崎市	首都高速道路神奈川地区全線	約18ヶ月	構造物等の補修、緊急応急対策及び積雪凍結対策	単価提示方式	第1四半期	道路保全土木工事	神奈川局
29	(修費)管理用建物維持補修2021	東京都中央区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市 ほか	首都高速道路全線	約14ヶ月	管理用建物の維持補修 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	道路保全施設工事	東京西局
30	(修)トンネル消火設備改修工事2021-1-1	東京都千代田区	高速都心環状線 ほか	約18ヶ月	千代田トンネル水噴霧設備22区画の改修 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	道路保全施設工事	東京西局
31	(費負)電気通信設備維持補修2021	東京都中央区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県和光市、埼玉県八潮市 ほか	首都高速道路全線	約24ヶ月	電気通信設備の維持補修及び緊急応急対策	単価提示方式	第1四半期	道路保全施設工事	東京西局
32	(修)交通管制設備改修工事2021-1-1	東京都港区、東京都台東区、東京都目黒区、東京都杉並区、東京都板橋区、埼玉県さいたま市 ほか	高速都心環状線、高速1号上野線、高速2号目黒線、高速4号新宿線、高速5号池袋線、高速埼玉新都心線 ほか	約19ヶ月	気象観測装置の31箇所更新、8箇所新設、26箇所撤去及び中央装置新設 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第2四半期	道路保全施設工事	東京西局
33	料金収受設備維持補修2021	東京都中央区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市 ほか	首都高速道路全線	約24ヶ月	ETC中央装置、ETC設備、料金収受設備等の維持補修	単価提示方式	第1四半期	道路保全施設工事	東京東局
34	(修)トンネル防災設備他改修工事2021-3-1	東京都中央区、東京都品川区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市	高速湾岸線	約18ヶ月	東京港トンネル、多摩川トンネル、川崎航路トンネルの拡声放送設備新設工事 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第1四半期	道路保全施設工事	神奈川局
35	(費負)機械設備他維持補修2021	東京都千代田区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区、東京都北区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、千葉県市川市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市 ほか	首都高速道路全線	約24ヶ月	トンネル換気設備、トンネル消火設備、軸重測定設備、道路付属物ほかの維持補修	単価提示方式	第1四半期	道路保全施設工事	神奈川局
36	(修負)照明設備他改修工事2021-3-1	神奈川県横浜市	高速神奈川1号横羽線、高速湾岸線(神奈川地区)	約24ヶ月	東横浜トンネル他照明設備LED化改修及び横浜ベイブリッジ、鶴見つばさ橋の航空障害灯、航路灯他改修 4億円以上～8億円未満	施工能力確認方式	第2四半期	道路保全施設工事	神奈川局