

## 発注予定工事

No.	工事名	工事場所	路線名等	工期	工事概要	入札の方法等	入札時期 (交渉合意契約又は 随意契約の場合は 契約締結時期)	工事種別	発注部署
1	(改負)高速都心環状線(日本橋区間)常盤橋地区トンネル工事	東京都千代田区、東京都中央区	高速都心環状線	約180ヶ月	高速都心環状線(日本橋区間)の常盤橋地区の開削トンネル、河床防護工、一石橋架替の実施設計及び施工 50億円以上	未定 【政府調達協定対象】	2022年度 第3四半期	土木工事	更新・建設局
2	(改)高速都心環状線(日本橋区間)シールドトンネル工事	東京都中央区	高速都心環状線	約121ヶ月	高速都心環状線(日本橋区間)のシールドトンネル、発進・到達立坑、護岸構造変更の実施設計及び施工 50億円以上	未定 【政府調達協定対象】	2022年度 第4四半期	土木工事	更新・建設局
3	(負)一石橋歩道橋設置及び河道拡幅工事	東京都千代田区、東京都中央区	高速都心環状線	約52ヶ月	高速都心環状線(日本橋区間)の地下化工事の整備に向けた、一石橋歩道橋、河道拡幅他の修正設計及び施工 8億円以上～23億円未満	未定	2022年度 第4四半期	土木工事	更新・建設局
4	新大宮上尾道路(与野～上尾)与野出入口下部・擁壁・撤去等工事	埼玉県さいたま市	新大宮上尾道路(与野～上尾南)	約51ヶ月	与野出入口新設におけるRC下部工、擁壁等の施工、及び既設与野出入口の撤去 23億円以上～50億円未満	技術提案価格交渉方式 (複数者交渉Bタイプ) 【政府調達協定対象】	2022年度 第4四半期	土木工事	更新・建設局
5	芝浦ルネサイトタワー5階内装工事	東京都港区	高速都心環状線	約6ヶ月	ETC利用管理課の庁舎内装工事 5,000万円以上～2億円未満	価格交渉方式	第3四半期	建築工事	本社
6	(修費)管理用建物改修工事2021-1-1	東京都中央区 ほか	高速都心環状線	約38ヶ月	東京西局新富分室の耐震補強・減築 ほか 8億円以上～23億円未満	施工能力確認方式	第4四半期	建築工事	東京西局
7	高架下施設改修工事2021-1-1	東京都港区	高速都心環状線	約12ヶ月	高架下施設の耐震補強・リノベーション工事 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第4四半期	建築工事	東京西局
8	(修費)川口PAを活用した地域拠点施設等整備工事その2	埼玉県川口市	高速川口線	約13ヶ月	既設店舗解体及びバス停整備に向けた既設PAの外構歩道整備、区画線改修及び浄化槽改修工事 5,000万円以上～2億円未満	施工能力確認方式	第4四半期	建築工事	東京東局
9	(修)舗装改修工事2021-1-1	東京都港区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区 ほか	高速都心環状線、高速1号羽田線、高速1号上野線、高速2号目黒線、高速3号渋谷線、高速八重洲線	約12ヶ月	舗装打換工 約20,000㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第4四半期	舗装工事	東京西局
10	(修)舗装改修工事2021-1-2	東京都新宿区、東京都中野区、東京都北区 ほか	高速都心環状線、高速4号新宿線、高速5号池袋線	約12ヶ月	舗装打換工 約20,000㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第4四半期	舗装工事	東京西局
11	(修)上部工補強工事(鋼床版)2-206	千葉県市川市、浦安市	高速湾岸線	約32ヶ月	鋼床版補強工(SFRC舗装) 約3,600㎡ 4億円以上～8億円未満	施工能力確認方式	第3四半期	舗装工事	東京東局
12	(修)上部工補強工事(鋼床版)2-207	東京都港区	高速11号台場線	約12ヶ月	鋼床版補強工(SFRC舗装)約4,000㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	舗装工事	東京東局
13	(修)上部工補強工事(鋼床版)2-208	東京都港区、東京都江東区	高速11号台場線	約12ヶ月	鋼床版補強工(SFRC舗装)約4,000㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	舗装工事	東京東局
14	新大宮上尾道路(与野～上尾南)与野出入口上部工事	埼玉県さいたま市	新大宮上尾道路(与野～上尾南)	約42ヶ月	与野出入口新設における鋼上部工、合成床版、RC壁高欄、伸縮装置、排水装置、既設橋脚補強工の実施設計、製作及び施工 8億円以上～23億円未満	技術提案価格交渉方式 (複数者交渉Bタイプ)	2022年度 第3四半期	鋼橋工事	更新・建設局
15	(改)高速都心環状線(日本橋区間)高速6号向島線接続地区上部・橋脚・基礎工事	東京都中央区	高速都心環状線、高速6号向島線	約147ヶ月	高速都心環状線(日本橋区間)の高速都心環状線橋脚の仮受け、首都高速6号向島線の架替え、迂回路他の実施設計及び施工 50億円以上	未定 【政府調達協定対象】	2022年度 第4四半期	鋼橋工事	更新・建設局

No.	工事名	工事場所	路線名等	工期	工事概要	入札の方法等	入札時期 (交渉合意契約又は 随意契約の場合は 契約締結時期)	工事種別	発注部署
16	ETC設備改修工事2021-1-1	東京都八王子市	高速道路全線	約18ヶ月	ETC相互接続性試験装置の更新 4億円以上～8億円未満	技術提案価格交渉方式 (複数者交渉Aタイプ)	第4四半期	電気通信工事	東京西局
17	料金所電気設備改修工事2021-1-1	東京都中央区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区、東京都板橋区 ほか	高速4号新宿線 ほか	約15ヶ月	代々木営業所ほか防犯無線設備14箇所の改修 5,000万円以上～2億円未満	見積活用方式	第4四半期	電気通信工事	東京西局
18	(修)交通管制中央装置工事2021-1-1	東京都千代田区 ほか	高速4号新宿線 ほか	約54ヶ月	交通管制中央装置等の更新工事 23億円以上～50億円未満	技術提案価格交渉方式 (複数者交渉Aタイプ) 【政府調達協定対象】	2022年度 第1四半期	電気通信工事	東京西局
19	料金所ETC設備改修工事2021-2-1	東京都中央区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市 ほか	首都高速道路全線	約50ヶ月	料金所ETC設備174箇所更新及び料金所遠隔監視設備29箇所新設 50億円以上	技術提案価格交渉方式 (複数者交渉Aタイプ) 【政府調達協定対象】	第4四半期	電気通信工事	東京東局
20	(修)舗装改修工事2021-3-1	神奈川県横浜市	高速神奈川3号狩場線	約15ヶ月	舗装打替工4,600㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	第3四半期	塗装工事	神奈川局
21	(負)塗装改修工事3-135	神奈川県横浜市	高速神奈川1号横羽線	約15ヶ月	鋼桁の塗装塗替工 約3,400㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	塗装工事	神奈川局
22	(修)塗装改修工事3-133	神奈川県横浜市	高速神奈川1号横羽線	約11ヶ月	鋼桁の塗装塗替工 約15,000㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	塗装工事	神奈川局
23	(修)塗装改修工事3-134	神奈川県横浜市	高速神奈川1号横羽線	約11ヶ月	鋼桁の塗装塗替工 約15,000㎡ 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	塗装工事	神奈川局
24	標識補修2022-1	東京都港区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区、東京都板橋区 ほか	首都高速道路東京西地区全線	約26ヶ月	標識等の補修、点検及び清掃 8億円以上～23億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	標識工事	東京西局
25	標識補修2022-2	東京都中央区、千葉県浦安市、埼玉県川口市、埼玉県八潮市 ほか	首都高速道路東京東地区全線	約24ヶ月	標識等の補修、点検及び清掃 8億円以上～23億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	標識工事	東京東局
26	標識補修2022-3	神奈川県横浜市、神奈川県川崎市	首都高速道路神奈川地区全線	約26ヶ月	標識等の補修、点検及び清掃 4億円以上～8億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	標識工事	神奈川局
27	道路区画線補修2022-1	東京都港区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区、東京都板橋区 ほか	首都高速道路東京西地区全線	約26ヶ月	道路区画線等の補修 4億円以上～8億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	区画線工事	東京西局
28	道路区画線補修2022-2	東京都中央区、千葉県浦安市、埼玉県川口市、埼玉県八潮市 ほか	首都高速道路東京東地区全線	約24ヶ月	道路区画線等の補修 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	区画線工事	東京東局
29	道路区画線補修2022-3	神奈川県横浜市、神奈川県川崎市	首都高速道路神奈川地区全線	約26ヶ月	道路区画線等の補修 5,000万円以上～2億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	区画線工事	神奈川局
30	(修)構造物改良工事2021-1-2	東京都世田谷区	高速3号渋谷線	約36ヶ月	段差防止設置工 63橋脚 8億円以上～23億円未満	技術提案価格交渉方式 (複数者交渉Bタイプ)	2022年度 第3四半期	道路保全土木工事	東京西局
31	(修)構造物改良工事2-9	埼玉県川口市	高速川口線	約35ヶ月	支承取替工 約103基 落橋防止装置設置工 約88基 段差防止装置設置工 約90基 8億円以上～23億円未満	施工能力確認方式	第3四半期	道路保全土木工事	東京東局

No.	工事名	工事場所	路線名等	工期	工事概要	入札の方法等	入札時期 (交渉合意契約又は 随意契約の場合は 契約締結時期)	工事種別	発注部署
32	(修)構造物改良工事2-202	東京都墨田区、東京都葛飾区、東京都江東区	高速6号向島線、高速7号小松川線、高速中央環状線	約25ヶ月	恒久足場設置工 約2,700㎡ 4億円以上～8億円未満	施工能力確認方式	第4四半期	道路保全土木工事	東京東局
33	(修)トンネル消火設備改修工事2021-1-2	東京都千代田区	高速都心環状線 ほか	約18ヶ月	千代田トンネル水噴霧設備22区画の改修 2億円以上～4億円未満	見積活用方式	第4四半期	道路保全施設工事	東京西局
34	(修費)管理用建物維持補修2022	東京都中央区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市 ほか	首都高速道路全線	約14ヶ月	管理用建物の維持補修 2億円以上～4億円未満	施工能力確認方式	2022年度 第1四半期	道路保全施設工事	東京西局