

# 交渉状況調書

## 価格交渉方式

(調査・設計名) 首都高速道路のODマスターデータ作成及び利用状況分析業務(2022年度)

(交渉開始日) 2022年 7月 19日

(契約締結日) 2022年 7月 29日

(交渉場所) 首都高速道路株式会社 本社

(単位 : 円)

業者名	交渉基礎価格	合意金額	備考
首都高技術(株)	80,420,000	80,420,000	決定

(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

注) 本方式は、子会社との契約手続のため、予定価格を設定した見積合わせを実施していません。  
 契約予定者が算出した金額(交渉基礎価格)について、交渉を行い、合意した金額が合意金額となります。  
 なお、交渉基礎価格は当社基準に照らして妥当であることから、合意金額と同額となっています。

## 契約の内容

契約年月日	2022年 7月 29日
契約業者名	首都高技術（株）
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目10番11号虎ノ門PFビル
業務の名称	首都高速道路のODマスターデータ作成及び利用状況分析業務（2022年度）
業務場所	
業種区分	計画調査
業務概要	本業務は、2021年に実施した第31回首都高速道路交通起終点調査の結果に基づき、横浜環状北西線、小松川JCT等の供用後における首都高速の利用状況を再現したODマスターデータを作成し、首都高速道路の利用実態及び利用特性を分析するものである。
工期（自）	2022年 7月 30日
工期（至）	2023年 7月 24日
契約金額	88,462,000 円（税込み）