

交渉状況調書

(件名) (修費) 工事計画調整資料作成 (2022年度)
 (交渉開始日) 2022年6月1日
 (契約締結日) 2022年6月21日
 (交渉場所) 首都高速道路株式会社 東京西局

(単位：円)

業者名	交渉基礎価格	合意金額	備考
首都高技術株式会社	181,610,000	181,610,000	決定

(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

注) 本件は、子会社との契約手続のため、予定価格を設定した見積合わせを実施していません。
 契約予定者が算出した金額(交渉基礎価格)について、交渉を行い、合意した金額が合意金額となります。
 なお、交渉基礎価格は当社基準に照らして妥当であることから、合意金額と同額となっています。

契約の内容

契約年月日	2022年 6月 21日
契約業者名	首都高技術（株）
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目10番11号虎ノ門PFビル
業務の名称	（修費）工事計画調整資料作成（2022年度）
業務場所	
業種区分	その他調査
業務概要	街路・高速上道路工事及び近接工事調整資料作成
工期（自）	2022年 7月 1日
工期（至）	2023年 8月 31日
契約金額	199,771,000 円（税込み）