
No. 調査・設計名 履行場所
履行
期間

業　務　概　要 入札の方法等

入札時期
（交渉合意契約又は
随意契約の場合は
契約締結時期）

業種区分 発注部署

1
（修）築地川地区におけるボーリング
調査

東京都中央区地内 約13ヶ月
築地川地区におけるボーリング調査及び各種分析
結果のとりまとめ

公募型総合評価決定方式
（業務体制確認タイプ）
【政府調達協定対象】

2024年度
第1四半期

土地・地質調査 本社

2
道路環境対策に関する技術資料作
成（２０２４年度）

- 約15ヶ月
道路環境対策に関する検討及び技術資料作成等を
行う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第4四半期 環境調査 本社

3 環境戦略に関する技術資料作成 - 約12ヶ月
首都高速道路の環境戦略に関する検討及び技術資
料作成等を行う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第4四半期 環境調査 本社

4
環境測定調査２０２４－２－１（沿道
環境調査）

首都高速道路
東京東地区全線

約14ヶ月
首都高速道路（東京東地区）全線の沿道における環
境測定（騒音・振動等）に関する現況調査及び資料
作成等

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

環境調査 東京東局

5 環境測定調査２０２３－３－１
首都高速道路

神奈川地区全線
約16ヶ月

首都高速道路（神奈川地区）全線の沿道における環
境測定（騒音・振動等）、要因分析、対策検討及び資
料作成並びに環境監視局（６箇所）のデータ整理・分
析・測定機器の点検

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 環境調査 神奈川局

6
（改）高速大師橋環境調査及び協議
用資料作成（２０２４年度）

川崎市川崎区殿町1丁
目地先

約22ヶ月 高速大師橋に係る環境調査及び協議用資料作成
公募型総合評価決定方式

（技術提案タイプ）
【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

環境調査 更新・建設局

7 お客さま満足度調査（２０２４年度） - 約12ヶ月
お客さま満足度調査の実施及びお客さま満足度向
上施策の立案に向けた基礎資料の作成

公募型総合評価決定方式
（技術提案タイプ）

【担い手育成促進対象】
第4四半期 計画調査 本社

8 将来交通量検討（２０２３年度） - 約12ヶ月
将来ＯＤ表を用いた交通量の配分と分析・考察を行
う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 計画調査 本社

9
首都高速道路の交通円滑施策の検
討（２０２４年度）

- 約15ヶ月
首都高速道路における料金施策による交通円滑化
検討を行う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 計画調査 本社

10
首都高速道路の交通施策等検討（２
０２４年度）

- 約15ヶ月 首都高速道路の交通施策の検討を行う
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
【担い手育成促進対象】

第4四半期 計画調査 本社

11
首都高速道路の機能強化検討（２０
２４年度）

- 約15ヶ月
首都高速道路の渋滞発生箇所について機能強化検
討を行う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第4四半期 計画調査 本社

12
首都高速道路の将来ネットワークに
関する検討等業務（２０２４年度）

- 約12ヶ月
将来ネットワークに関する路線計画、構造検討、交
通分析等を行う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第4四半期 計画調査 本社

13
ｍｅｗ－ｔｉ等を活用した渋滞関連情
報提供の検討（２０２３年度）

- 約14ヶ月 渋滞カレンダー、各種渋滞関連情報の検討を行う 価格交渉方式 第4四半期 計画調査 本社

発注予定調査・設計業務



No. 調査・設計名 履行場所
履行
期間

業　務　概　要 入札の方法等

入札時期
（交渉合意契約又は
随意契約の場合は
契約締結時期）

業種区分 発注部署

14
交通の円滑化に資する新たなビジョ
ン策定に向けた検討

- 約14ヶ月 交通の円滑化に資する施策の検討を行う
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

計画調査 本社

15
道路空間等の有効活用検討（２０２４
年度）

- 約12ヶ月
首都高速道路の道路空間等の有効活用について検
討を行う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

2024年度
第1四半期

計画調査 本社

16
首都高速道路の各種交通関連デー
タ管理及び交通状況分析・円滑化検
討業務（２０２４年度）

- 約15ヶ月
首都高速道路の各種交通関連データの管理を行う
とともに、交通状況分析、円滑化対策等を検討する

価格交渉方式
2024年度
第1四半期

計画調査 本社

17
首都高速道路の中長期的な交通施
策等の評価及び検討（２０２４年度）

- 約12ヶ月
首都高速道路の中長期的な交通施策に関する評価
及び検討を行う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

2024年度
第2四半期

計画調査 本社

18
首都高速道路の将来交通状況推計
プログラムの検討（２０２４年度）

- 約12ヶ月 渋滞予測プログラムの改良検討等を行う 価格交渉方式
2024年度
第2四半期

計画調査 本社

19
交通量推計及び配分手法の調査研
究（２０２４年度）

- 約15ヶ月
交通量配分モデルの推計精度向上及び配分手法の
検討を行う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

2024年度
第3四半期

計画調査 本社

20 将来交通量検討（２０２４年度） - 約12ヶ月
将来ＯＤ表を用いた交通量の配分と分析・考察を行
う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第4四半期

計画調査 本社

21
首都高速道路の将来ネットワークに
関する検討等業務（２０２５年度）

- 約12ヶ月
将来ネットワークに関する路線計画、構造検討、交
通分析等を行う

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

2024年度
第4四半期

計画調査 本社

22
首都高速道路の各種交通関連デー
タ管理及び交通状況分析業務（２０
２５年度）

- 約15ヶ月
各種交通関連データの管理を行うとともに、交通状
況の変化を分析する

価格交渉方式
2024年度
第4四半期

計画調査 本社

23
ｍｅｗ－ｔｉ等を活用した渋滞関連情
報提供の検討（２０２４年度）

- 約14ヶ月 渋滞カレンダー、各種渋滞関連情報の検討を行う 価格交渉方式
2024年度
第4四半期

計画調査 本社

24
交通対策調査２０２３－１－３（標識・
区画線等検討）

- 約26ヶ月
・高速上における案内標識・区画線等の設置検討
・首都高入口誘導案内の改善検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 計画調査 東京西局

25
（修費）工事に伴う交通対策検討（２
０２４年度）（その１）

首都高速道路
東京東地区全線

約13ヶ月
首都高速道路（東京東地区）全線における昼夜間連
続車線規制工事及び夜間規制工事における交通影
響検討、交通対策検討、交通調査等調査

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

計画調査 東京東局

26
（修費）工事に伴う交通対策検討（２
０２４年度）（その２）

首都高速道路
東京東地区全線

約12ヶ月
首都高速道路（東京東地区）全線における昼夜間連
続車線規制工事及び夜間規制工事における交通影
響検討、交通対策検討、交通調査等調査

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

計画調査 東京東局



No. 調査・設計名 履行場所
履行
期間

業　務　概　要 入札の方法等

入札時期
（交渉合意契約又は
随意契約の場合は
契約締結時期）

業種区分 発注部署

27
（修費）交通対策調査２０２４－２－１
（立入逆走・ＥＴＣ専用化等対策検
討）

首都高速道路
東京東地区全線

約12ヶ月

首都高速道路(東京東地区)全線を対象とした歩行者
等立入・逆走対策に関する整理、検討、ＥＴＣ専用化
に伴う標識・区画線等についての対策検討及びお客
さまのご意見を踏まえた改善検討、協議用資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

計画調査 東京東局

28
交通対策調査２０２４－２－２（交通
安全・渋滞対策検討）

首都高速道路
東京東地区全線

約12ヶ月
首都高速道路（東京東地区）全線における交通事
故、交通渋滞の発生状況を整理分析し、効果的な対
策の提案と対策後の効果分析

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

計画調査 東京東局

29
（修費）交通対策調査２０２４－２－３
（道路改良等検討）

- 約12ヶ月
首都高速道路（東京東地区）全線における本線、出
入口・ジャンクションの改良検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

計画調査 東京東局

30
交通対策調査２０２３－３－２（交通
円滑化検討）

首都高速道路
神奈川地区全線

約17ヶ月
首都高速道路（神奈川地区）全線における交通事
故、歩行者立入、逆走発生状況と渋滞状況の整理・
分析及び適切な対策の提案と実施後の効果分析

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 計画調査 神奈川局

31
（修費）交通対策調査２０２４－３－１
（標識区画線・工事交通影響等検
討）

首都高速道路
神奈川地区全線

約16ヶ月
首都高速道路（神奈川地区）全線における高速上の
案内標識・区画線等設置検討、入口誘導案内の改
善検討及び工事交通影響等検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第3四半期

計画調査 神奈川局

32
（改負）高速都心環状線（日本橋区
間）における交通影響等検討及び協
議資料作成（２０２３年度）

- 約24ヶ月
高速都心環状線の日本橋区間（神田橋～江戸橋）
の更新における交通影響及び関係機関用協議用資
料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 計画調査 更新・建設局

33
(改)高速都心環状線（日本橋区間）
におけるトンネル防災計画検討（２０
２３年度）

- 約27ヶ月
高速都心環状線の日本橋区間（神田橋～江戸橋）
の更新におけるトンネル防災検討及び委員会資料
作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 計画調査 更新・建設局

34
（改）常盤橋地区（再開発地区）測量
調査

千代田区大手町二丁目
地内

約6ヶ月
常盤橋地区（再開発地区）における区分地上権設定
のための資料作成

公募型総合評価決定方式
（業務体制確認タイプ）

第4四半期 補償調査 更新・建設局

35
（負）新大宮上尾道路用地復元測量
調査（２０２４年度）

新大宮上尾道路
（与野～上尾南）

約12ヶ月
用地買収に伴う建物収去後の事業計画線の復元測
量調査

公募型総合評価決定方式
（業務体制確認タイプ）

2024年度
第1四半期

補償調査 更新・建設局

36
首都高速道路における水害対応基
礎資料作成（２０２３年度）

- 約8ヶ月
首都高速道路における水害対応業務を行うための
基礎資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 その他調査 本社

37
（高改修費）工事安全技術に関する
資料作成（２０２４年度）

- 約12ヶ月 工事安全技術に関する検討及び技術資料作成
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

その他調査 本社

38
データ駆動型マネジメントに向けた
データ利活用に関する技術資料作
成（２０２４年度）

- 約14ヶ月
維持管理におけるデータ駆動型マネジメントに向け
たデータ利活用に関する技術資料等の作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

2024年度
第1四半期

その他調査 本社

39
（高改修費）維持補修工事諸経費等
実態調査（２０２４年度）

- 約10ヶ月 首都高速道路の維持補修工事等の諸経費実態調査
公募型総合評価決定方式

（業務体制確認タイプ）
2024年度
第2四半期

その他調査 本社
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40
（高改修費）次世代無線通信基盤構
築に関する技術資料作成（２０２４年
度）

- 約12ヶ月
次世代通信基盤の構築に関する検討業務及び技術
資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

その他調査 本社

41
ＤＸ推進に関する技術資料作成（２０
２４年度）

- 約13ヶ月
首都高速道路のＤＸ推進に関する技術資料等の作
成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

2024年度
第2四半期

その他調査 本社

42
道路管理の高度化に関する技術資
料作成（２０２４年度）

- 約9ヶ月
V2X技術を活用した道路管理支援及び自動運転支
援に関する技術資料作成等の作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

2024年度
第2四半期

その他調査 本社

43
（高改修費）公共事業労務費等調査
（２０２４年度）

- 約13ヶ月
公共事業等労務単価を決定するための基礎的資料
調査、集計、解析及び産業廃棄物処理費等の実態
調査

価格交渉方式
2024年度
第2四半期

その他調査 本社

44
（高改修費）施工実態調査（２０２４年
度）

- 約12ヶ月 高速道路工事の施工実態調査及び集計・解析 価格交渉方式
2024年度
第2四半期

その他調査 本社

45
（高改修費）工事安全管理に関する
資料作成及び安全教育業務（２０２
４・２０２５年度）

- 約24ヶ月
・工事事故分析に関わる資料作成
・安全教育

価格交渉方式
2024年度
第3四半期

その他調査 本社

46
（高改修費）工事検査資料作成（２０
２４年度）

- 約12ヶ月 工事検査に関わる資料作成 価格交渉方式
2024年度
第3四半期

その他調査 本社

47
構造物点検２０２４－１－１（２０２４
年高速道路緊急点検・巡回点検）

首都高速道路全線 約14ヶ月 首都高速道路の緊急点検及び巡回点検 価格交渉方式 第4四半期 その他調査 東京西局

48
（高改修負）更新・建設事業の工事
に係る協議・工事資料作成（２０２４
年度）

都心環状線 他 約14ヶ月
更新・建設局における道路工事調整協議資料作成
及び工事資料作成

価格交渉方式 第4四半期 その他調査 更新・建設局

49
（高改負）更新・建設事業に係る管
理用図書等作成（２０２４年度）

高速神奈川１号横羽線
他

約24ヶ月 更新・建設事業に係る管理用図書等の作成 価格交渉方式
2024年度
第3四半期

その他調査 更新・建設局

50
（修）高架橋の耐震設計施工に関す
る技術資料作成（２０２４年度）

- 約13ヶ月 高架橋の耐震設計に関する検討及び技術資料作成
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

橋梁設計 本社

51
首都高速道路の機能強化に関する
新設構造及び施工法検討（２０２４年
度）

- 約18ヶ月
首都高速道路の東京都臨海部における機能強化の
ための橋梁新設を主とする構造及び施工法検討

公募型プロポーザル方式
(標準タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

橋梁設計 本社

52
首都高速道路の機能強化に関する
改築構造及び施工法検討（２０２４年
度）

- 約18ヶ月
首都高速道路の東京都臨海部における機能強化の
ための橋梁改築を主とする構造及び施工法検討

公募型プロポーザル方式
(標準タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

橋梁設計 本社

53
構造物設計２０２３－１－３（鋼構造
物の補修設計）

- 約14ヶ月
首都高速道路（東京西地区）全線の点検により発見
された構造物（鋼構造物等）損傷等の補修検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 橋梁設計 東京西局



No. 調査・設計名 履行場所
履行
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54 （修）構造物設計２０２４－１－４ - 約14ヶ月
首都高速道路（東京西地区）の点検により発見され
た構造物損傷等の補修検討及び工事用資料作成
（その１）

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

橋梁設計 東京西局

55 （修）構造物設計２０２４－１－５ - 約14ヶ月
首都高速道路（東京西地区）の点検により発見され
た構造物損傷等の補修検討及び工事用資料作成
（その２）

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

橋梁設計 東京西局

56
構造物設計２０２４－１－１（附属物
等の補修設計）

- 約14ヶ月
首都高速道路（東京西地区）全線の点検により発見
された構造物（附属物等）損傷等の補修検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

橋梁設計 東京西局

57
構造物設計２０２４－１－２（コンク
リート構造物の補修設計）

- 約14ヶ月
首都高速道路（東京西地区）全線の点検により発見
された構造物（コンクリート構造物等）損傷等の補修
検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第3四半期

橋梁設計 東京西局

58
構造物設計２０２４－２－１（鋼構造
物等の補修設計）

- 約14ヶ月
首都高速道路（東京東地区）全線で点検により発見
された構造物（鋼構造物等）損傷等の補修検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

橋梁設計 東京東局

59
構造物設計２０２４－２－２（附属施
設物等の補修設計）

- 約14ヶ月
首都高速道路（東京東地区）全線で点検により発見
された構造物（附属物等）損傷等の補修検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

橋梁設計 東京東局

60 （修）構造物設計２０２４－２－４ - 約12ヶ月
首都高速道路（東京東地区）の点検により発見され
た構造物損傷等の補修検討及び工事用資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

橋梁設計 東京東局

61
構造物設計２０２４－２－３（コンク
リート構造物等の補修設計）

- 約14ヶ月
首都高速道路（東京東地区）全線で点検により発見
された構造物（コンクリート構造物等）損傷等の補修
検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第3四半期

橋梁設計 東京東局

62
構造物設計２０２４－３－１（鋼構造
物の補修設計）

首都高速道路
神奈川地区全線

約14ヶ月
首都高速道路（神奈川地区）全線の点検により発見
された構造物（鋼構造物等）損傷等の補修検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

橋梁設計 神奈川局

63
構造物設計２０２４－３－２（コンク
リート構造物の補修設計）

首都高速道路
神奈川地区全線

約14ヶ月
首都高速道路（神奈川地区）全線の点検により発見
された構造物（コンクリート構造物等）損傷等の補修
検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

橋梁設計 神奈川局

64
（修費）首都高速道路橋梁健全度評
価・診断等業務（２０２４年度）

首都高速道路全線 約14ヶ月
首都高速道路全線を対象とした非破壊調査、応力計
測、FEM 解析を伴う橋梁の損傷調査及び健全度評
価・診断

公募型プロポーザル方式
(標準タイプ)

【政府調達協定対象】

2024年度
第1四半期

橋梁設計 神奈川局

65 （修）構造物設計２０２４－３－５
首都高速道路

神奈川地区全線
約14ヶ月

首都高速道路（神奈川地区）の点検により発見され
た構造物損傷等の補修検討及び工事用資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

橋梁設計 神奈川局

66
（改）高速都心環状線（日本橋区間）
協議資料作成（２０２４年度）

- 約12ヶ月

高速都心環状線（日本橋区間）の全体工程や全体
施工ステップ図の整理・作成、関係協議資料作成及
び史跡部直下のトンネル構築による史跡への影響を
踏まえた有識者委員会資料作成

公募型総合評価決定方式
（業務体制確認タイプ）

第4四半期 トンネル設計 更新・建設局

67
（高改修費）舗装の設計施工に関す
る技術資料作成（２０２３年度）

- 約12ヶ月 舗装に関する検討及び技術資料作成
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
【担い手育成促進対象】

第4四半期 道路設計 本社
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68
（高改修費）景観に関する技術資料
作成（２０２４年度）

- 約12ヶ月 景観に関する検討及び技術資料作成
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

その他土木設計 本社

69
（高改修費）塗装に関する技術資料
作成（２０２４年度）

- 約12ヶ月 塗装に関する検討及び技術資料作成
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

その他土木設計 本社

70
BIM/CIMに関する技術資料作成（２
０２４年度）

- 約11ヶ月
BIM/CIM導入に伴う３次元モデル等の作成及び技術
資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

2024年度
第1四半期

その他土木設計 本社

71
（高改修費）首都高速道路の技術等
に関する調査研究（２０２４年度）

- 約13ヶ月
調査研究の委員会運営及び「新技術情報システム」
の維持管理

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

その他土木設計 本社

72
データマネジメント業務（２０２４年
度）

首都高速道路全線 約12ヶ月
土木構造物及び付属施設物の点検並びに工事等に
関するデータの収集・照査・解析及び保全情報管理
システムの更新・管理

価格交渉方式
2024年度
第1四半期

その他土木設計 神奈川局

73
（高改修費）道路管理施設等の建築
設計に関する技術資料作成

- 約12ヶ月
道路管理施設やパーキングエリアの建築設計に関
する各種検討及び技術資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

建築設計 本社

74
（改）新京橋連結路（地下）事業に係
る換気所実施設計

- 約33ヶ月
新京橋連結路（地下）事業に係る鍛冶橋換気所改築
の実施設計

公募型プロポーザル方式
(標準タイプ)

【政府調達協定対象】

2024年度
第2四半期

建築設計 本社

75
（改修）新京橋連結路（地下）事業に
係る料金所他実施設計

- 約14ヶ月 新京橋連結路（地下）事業に係る建物実施設計
公募型プロポーザル方式

(標準タイプ)
【担い手育成促進対象】

2024年度
第3四半期

建築設計 本社

76 （修費）建物改修設計２０２４－１－１ - 約18ヶ月
首都高速道路（東京西地区）における管理用建物改
修実施設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第1四半期

建築設計 東京西局

77 （修）建物建築設計２０２４－１－１ - 約17ヶ月
首都高速道路（東京西地区）における管理用建物新
築実施設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

建築設計 東京西局

78 料金所他改修設計２０２４－２－１ - 約12ヶ月
首都高速道路(東京東地区)における料金所等改修
設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

建築設計 東京東局

79 （修）建物改修設計２０２３－３－１ - 約12ヶ月
首都高速道路(神奈川地区)における道路付属施設
の改修設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 建築設計 神奈川局

80
（高改修費）電気設備の電力効率化
等に関する技術資料作成（２０２４年
度）

- 約12ヶ月
首都高速道路の電気設備の電力効率化等に関する
検討業務及び技術資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

電気設備設計 本社

81
（修費）電気設備改修設計２０２４－
１－１

- 約12ヶ月
首都高速道路(東京西地区)における電気設備他改
修設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第3四半期

電気設備設計 東京西局
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82
（修費）電気設備改修設計２０２３－
２－１

- 約12ヶ月
首都高速道路(東京東地区)における電気設備改修
設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 電気設備設計 東京東局

83
（修）電気設備改修設計２０２３－３
－１

- 約12ヶ月
首都高速道路(神奈川地区)における受配電設備及
び照明設備の改修設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 電気設備設計 神奈川局

84
（修）高速都心環状線（築地川区間）
電気通信設備他実施設計

- 約14ヶ月
都心環状線更新事業（築地川区間）に伴う電気通信
設備他の実施設計

公募型総合評価決定方式
（技術提案タイプ）

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

電気通信設備設計 本社

85
（高改修費）電気通信設備の機能向
上等に関する技術資料作成（２０２４
年度）

- 約12ヶ月
首都高速道路の電気通信設備の機能向上等に関す
る検討業務及び技術資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

電気通信設備設計 本社

86
（修費）電気通信設備改修設計２０２
４－１－１

- 約12ヶ月
首都高速道路(東京西地区)における電気通信設備
他改修設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第3四半期

電気通信設備設計 東京西局

87
（修費）電気通信設備改修設計２０２
３－２－１

- 約12ヶ月
首都高速道路(東京東地区）における電気通信設備
改修設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 電気通信設備設計 東京東局

88
（修）電気通信設備改修設計２０２３
－３－１

- 約12ヶ月
首都高速道路(神奈川地区)における交通管制設備
及び通信設備の改修設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】
第4四半期 電気通信設備設計 神奈川局

89
（高改）高速都心環状線（日本橋区
間）他トンネル電気通信設備他基本
設計（その３）

- 約14ヶ月
高速都心環状線(日本橋区間)の更新他におけるトン
ネル電気通信設備他の基本設計及び新大宮上尾道
路(与野～上尾南)他電気設備設計業務等

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

電気通信設備設計 更新・建設局

90
（修費）道路トンネル非常用施設等
に関する技術資料作成（２０２４年
度）

- 約12ヶ月
首都高速道路の既存トンネルにおける避難安全性
に関わる各種検討及び技術資料作成

公募型総合評価決定方式
（技術提案タイプ）

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

機械器具設置設備
設計

本社

91
（高改修費）機械設備の効率化に関
する検討及び技術資料作成

- 約12ヶ月
首都高速道路のトンネル換気設備等の効率化に関
わる検討業務及び技術資料作成

公募型総合評価決定方式
（技術提案タイプ）

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

機械器具設置設備
設計

本社

92
（修）機械設備補修設計２０２４－１
－１

- 約12ヶ月
首都高速道路(東京西地区)におけるトンネル換気設
備他改修設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

機械器具設置設備
設計

東京西局

93
（修）機械設備改修設計２０２４－２
－１

- 約12ヶ月
首都高速道路(東京東地区)におけるトンネル換気設
備等改修設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第3四半期

機械器具設置設備
設計

東京東局

94
（修）機械設備改修設計２０２４－３
－１

- 約12ヶ月
首都高速道路(神奈川地区)におけるトンネル換気設
備等の改修設計

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第3四半期

機械器具設置設備
設計

神奈川局

95
（改負）高速都心環状線（日本橋区
間）他トンネル換気・非常用施設他
基本設計（その３）

- 約14ヶ月
高速都心環状線(日本橋区間)の更新他におけるトン
ネル換気及び非常用施設他の基本設計等

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

【担い手育成促進対象】

2024年度
第2四半期

機械器具設置設備
設計

更新・建設局



No. 調査・設計名 履行場所
履行
期間

業　務　概　要 入札の方法等

入札時期
（交渉合意契約又は
随意契約の場合は
契約締結時期）

業種区分 発注部署

96
（修費）工事施行管理業務（管理局
管内）（２０２４年度）

首都高速道路全線 約13ヶ月
首都高速道路全線の工事に係る施行管理及び施行
管理に係る総括施工管理業務並びに危険物等管理
と常駐監視業務

価格交渉方式 第4四半期 土木施工管理 東京東局

97
（高改負）更新・建設事業工事施行
管理業務・工事施行に係る総括施
行管理業務（２０２４年度）

高速1号羽田線 他 約12ヶ月
更新・建設局における工事の施行管理及び施行管
理に係る総括管理業務

価格交渉方式 第4四半期 土木施工管理 更新・建設局


